

平成29年度「第3次」日本スポーツ振興センター  
における発注の見通しの公表について

平成29年11月17日  
独立行政法人日本スポーツ振興センター

独立行政法人日本スポーツ振興センターにおける平成29年度第3次の工事の発注の見通しを以下のとおり公表します。

なお、ここに掲載する内容は、平成29年11月17日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

1 一般競争入札（WTO対象工事）

1-1 工事名：国立代々木競技場耐震改修等工事（第二体育館）

- 1) 工事種別：建築一式工事
- 2) 工事場所：東京都渋谷区神南二丁目1番1号
- 3) 工期：約19ヶ月
- 4) 工事概要：第二体育館（RC1-1、約5,600㎡）の耐震改修
- 5) 予定工事発注規模：6億円以上
- 6) 公告予定時期：平成29年度第4四半期
- 7) 入札予定時期（契約予定時期）：平成29年度第4四半期

2 一般競争入札（WTO対象外）

2-1 工事名：国立競技場ラグビー場受変電設備改修工事

- 1) 工事種別：電気工事
- 2) 工事場所：東京都港区北青山2丁目8番35号
- 3) 工期：約1ヶ月
- 4) 工事概要：経年の老朽化による事故を防ぐための設備改修
- 5) 予定工事発注規模：3千5百万円未満
- 6) 公告予定時期：平成29年度第3四半期
- 7) 入札予定時期（契約予定時期）：平成29年度第4四半期

2-2 工事名：ハイパフォーマンスセンター実験室等改修工事

- 1) 工事種別：建築一式工事
- 2) 工事場所：東京都北区西が丘3丁目15番1号
- 3) 工期：約3ヶ月
- 4) 工事概要：実験室等に仕切り壁の設置及びサーバ室を諸室にするための改修工事
- 5) 予定工事発注規模：7千万円未満
- 6) 公告予定時期：平成29年度第3四半期
- 7) 入札予定時期（契約予定時期）：平成29年度第4四半期

2-3 工事名：ナショナルトレーニングセンター屋内トレーニングセンターバレーボール練習場  
コートライン等増設工事

- 1) 工事種別：塗装工事又は内装仕上工事
- 2) 工事場所：東京都北区西が丘3丁目15番1号
- 3) 工期：約4ヶ月
- 4) 工事概要：バレーボール場のコート面数増のためコートライン等増設
- 5) 予定工事発注規模：3千5百万円未満
- 6) 公告予定時期：平成29年度第3四半期
- 7) 入札予定時期（契約予定時期）：平成29年度第3四半期

2-4 工事名：国立代々木競技場浸水防止工事

- 1) 工事種別：防水工事
- 2) 工事場所：東京都渋谷区神南二丁目1番1号
- 3) 工期：約3ヶ月
- 4) 工事概要：代々木競技場東西ランプ入り口の浸水防止板設置工事
- 5) 予定工事発注規模：3千5百万円未満
- 6) 公告予定時期：平成29年度第3四半期
- 7) 入札予定時期（契約予定時期）：平成29年度第4四半期

2-5 工事名：国立代々木競技場第一・第二体育館等蓄電池交換工事

- 1) 工事種別：電気工事
- 2) 工事場所：東京都渋谷区神南二丁目1番1号
- 3) 工期：約3ヶ月
- 4) 工事概要：代々木競技場第一・第二体育館及び機械棟の古くなった蓄電池を交換する。
- 5) 予定工事発注規模：3千5百万円以上1億円未満
- 6) 公告予定時期：平成29年度第3四半期
- 7) 入札予定時期（契約予定時期）：平成29年度第4四半期

2-6 工事名：国立スポーツ科学センター栄養指導食堂床改修工事

- 1) 工事種別：内装仕上工事
- 2) 工事場所：東京都北区西が丘3丁目15番1号
- 3) 工期：約2ヶ月
- 4) 工事概要：栄養指導食堂の床仕上げを撤去し、フローリングに更新する。
- 5) 予定工事発注規模：3千5百万円未満
- 6) 公告予定時期：平成29年度第3四半期
- 7) 入札予定時期（契約予定時期）：平成29年度第3四半期

2-7 工事名：ナショナルトレーニングセンター屋内トレーニングセンタートレーニングルーム  
床下地改修工事

- 1) 工事種別：建築一式工事
- 2) 工事場所：東京都北区西が丘3丁目15番1号
- 3) 工期：約2ヶ月
- 4) 工事概要：トレーニングルームの床の一部の床下地を改修する。
- 5) 予定工事発注規模：7千万円未満
- 6) 公告予定時期：平成29年度第3四半期
- 7) 入札予定時期（契約予定時期）：平成29年度第4四半期

2-8 工事名：国立スポーツ科学センターハイパフォーマンスジム床改修工事

- 1) 工事種別：塗装工事
- 2) 工事場所：東京都北区西が丘3丁目15番1号
- 3) 工期：約2ヶ月
- 4) 工事概要：ハイパフォーマンスジムの木製床を再塗装する。
- 5) 予定工事発注規模：3千5百万円未満
- 6) 公告予定時期：平成29年度第3四半期
- 7) 入札予定時期（契約予定時期）：平成29年度第4四半期

2-9 工事名：国立スポーツ科学センタートレーニング体育館床改修工事

- 1) 工事種別：建築一式工事
- 2) 工事場所：東京都北区西が丘3丁目15番1号
- 3) 工期：約2ヶ月
- 4) 工事概要：トレーニング体育館の床の一部を弾性スポーツ床材に改修する。
- 5) 予定工事発注規模：7千万円未満
- 6) 公告予定時期：平成29年度第3四半期
- 7) 入札予定時期（契約予定時期）：平成29年度第4四半期

2-10 工事名：国立スポーツ科学センター正門前通用門設置工事

- 1) 工事種別：建築一式工事
- 2) 工事場所：東京都北区西が丘3丁目15番1号
- 3) 工期：約2ヶ月
- 4) 工事概要：正門前に新たに歩行者用の通用門を設置する。
- 5) 予定工事発注規模：7千万円未満
- 6) 公告予定時期：平成29年度第3四半期
- 7) 入札予定時期（契約予定時期）：平成29年度第4四半期

発注予定情報一覧表

独立行政法人日本スポーツ振興センター

区分	業務名	履行期間	業務概要	業務区分	公告（公示） 予定時期	入札予定 （契約予定） 時期	その他
一般競争入札	移管下水道整備 その他工事監理 業務	約 12 ヶ月	移管下水道整備その他工事 （道路・下水他）の土木工事 監理業務	建築関係設計・ 施工管理業務 （設備含む）	第 3 四半期	第 3 四半期	—
一般競争入札	新国立競技場彫 刻・銘盤・記念 碑の取付に關す る設計業務	約 7 ヶ月	旧国立競技場の彫刻・銘 盤・記念碑を新国立競技場 に設置するための設計を行 う。	建築関係設計・ 施工管理業務 （建築のみ）	第 3 四半期	第 4 四半期	—

ここに掲載する内容は、平成 29 年 11 月 17 日現在の見通しであるため、実際に発注する業務がこの掲載と異なる場合、又はここに記載されていない業務が発注される場合があります。