

平成30年度「第3次」日本スポーツ振興センター  
における発注の見通しの公表について

平成30年10月24日  
独立行政法人日本スポーツ振興センター

独立行政法人日本スポーツ振興センターにおける平成30年度第3次の工事の発注の見通しを以下のとおり公表します。

なお、ここに掲載する内容は、平成30年10月24日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

1 一般競争入札（WTO対象工事）

発注の予定はありません。

2 一般競争入札（WTO対象外）

2-1 工事名：国立スポーツ科学センター コンデンサ交換工事

1) 工事種別：電気工事

2) 工事場所：東京都北区西が丘3丁目15番1号

3) 工期：約1ヶ月

4) 工事概要：国立スポーツ科学センターに設置する既設3台のコンデンサを更新する

5) 予定工事発注規模：3千5百万円未満

6) 公告予定時期：平成30年度第3四半期

7) 入札予定時期（契約予定時期）：平成30年度第3四半期

2-2 工事名：国立スポーツ科学センター 陸上実験場照明器具一部LED化工事

1) 工事種別：電気工事

2) 工事場所：東京都北区西が丘3丁目15番1号

3) 工期：約1ヶ月

4) 工事概要：国立スポーツ科学センター陸上実験場の照明器具の一部（30個程度）をLED化する

5) 予定工事発注規模：3千5百万円未満

6) 公告予定時期：平成30年度第3四半期

7) 入札予定時期（契約予定時期）：平成30年度第3四半期

2-3 工事名：国立スポーツ科学センター 宿泊室低酸素設備の補修工事

1) 工事種別：管工事

2) 工事場所：東京都北区西が丘3丁目15番1号

3) 工期：約3ヶ月

4) 工事概要：国立スポーツ科学センター低酸素宿泊室の低酸素設備の補修を行う

- 5) 予定工事発注規模：3千5百万円未満
- 6) 公告予定時期：平成30年度第3四半期
- 7) 入札予定時期（契約予定時期）：平成30年度第3四半期

2-4 工事名：国立霞ヶ丘競技場ラグビー場 芝生張替及びゴールポスト更新工事

- 1) 工事種別：土木一式工事
- 2) 工事場所：東京都港区北青山2丁目8番35号
- 3) 工期：約1ヶ月
- 4) 工事概要：国立霞ヶ丘競技場ラグビー場の芝生張替とゴールポストの更新工事
- 5) 予定工事発注規模：7千万円未満
- 6) 公告予定時期：平成30年度第3四半期
- 7) 入札予定時期（契約予定時期）：平成30年度第3四半期

2-5 工事名：国立霞ヶ丘競技場ラグビー場高圧引込ケーブル更新工事

- 1) 工事種別：電気工事
- 2) 工事場所：東京都港区北青山2丁目8番35号
- 3) 工期：約1ヶ月
- 4) 工事概要：国立霞ヶ丘競技場ラグビー場の高圧引込ケーブルの更新工事
- 5) 予定工事発注規模：3千5百万円未満
- 6) 公告予定時期：平成30年度第3四半期
- 7) 入札予定時期（契約予定時期）：平成30年度第3四半期

2-6 工事名：国立霞ヶ丘競技場ラグビー場芝散水用ポンプ等更新工事

- 1) 工事種別：管工事
- 2) 工事場所：東京都港区北青山2丁目8番35号
- 3) 工期：約3ヶ月
- 4) 工事概要：国立霞ヶ丘競技場ラグビー場の芝散水ポンプと雑用水加圧給水ポンプの改修
- 5) 予定工事発注規模：3千5百万円未満
- 6) 公告予定時期：平成30年度第3四半期
- 7) 入札予定時期（契約予定時期）：平成30年度第3四半期

発注予定情報一覧表

独立行政法人日本スポーツ振興センター

区分	業務名	履行期間	業務概要	業務区分	公告（公示） 予定時期	入札予定 （契約予定） 時期	その他
一般競争入札 （設計コンサルティング業務）	移管下水道整備 工事監理業務	約 15 ヶ月	「移管下水道整備工事」に係る監理業務	その他のコンサルティング業務	第 3 四半期	第 3 四半期	—
一般競争入札 （設計コンサルティング業務）	戸田艇庫耐震診断業務	約 3 ヶ月	戸田艇庫（2,043 m <sup>2</sup> （延べ3,869 m <sup>2</sup> ）鉄骨造、一部鉄筋コンクリート造 二階建）の耐震診断を行う。	建築関係設計・ 施工管理業務 （建築のみ）	第 3 四半期	第 3 四半期	—

ここに掲載する内容は、平成30年10月24日現在の見通しであるため、実際に発注する業務がこの掲載と異なる場合、又はここに記載されていない業務が発注される場合があります。