

令和3年度「第2次」日本スポーツ振興センター  
における発注の見通しの公表について

令和3年7月1日  
独立行政法人日本スポーツ振興センター

独立行政法人日本スポーツ振興センターにおける令和3年度第2次の工事の発注の見通しを以下のとおり公表します。

なお、ここに掲載する内容は、令和3年7月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

- 1 一般競争入札（WTO対象工事）  
発注の予定はありません。
- 2 一般競争入札（WTO対象外）
  - 2-1 工事名： 国立スポーツ科学センター天井耐震等改修工事
    - 1) 工事種別： 建築一式工事
    - 2) 工事場所： 東京都北区西が丘3-15-1
    - 3) 工期： 約7ヶ月
    - 4) 工事概要： JISS競泳プール等の特定天井耐震改修、西が丘サッカー場フィールド照明塔の塗装改修他
    - 5) 予定工事発注規模： 2億円以上6億円未満
    - 6) 公告予定時期： 令和3年度第2四半期
    - 7) 入札予定時期（契約予定時期）： 令和3年度第2四半期
  - 2-2 工事名： 味の素フィールド西が丘等照明設備他改修工事
    - 1) 工事種別： 電気工事
    - 2) 工事場所： 東京都北区西が丘3-15-1
    - 3) 工期： 約7ヶ月
    - 4) 工事概要： 西が丘サッカー場フィールド照明、大型映像装置の更新及びJISS競泳プール等の照明器具更新他
    - 5) 予定工事発注規模： 6億円以上
    - 6) 公告予定時期： 令和3年度第2四半期
    - 7) 入札予定時期（契約予定時期）： 令和3年度第2四半期
  - 2-3 工事名： 戸田艇庫耐震改修その他工事
    - 1) 工事種別： 建築一式工事
    - 2) 工事場所： 埼玉県戸田市戸田公園4-9
    - 3) 工期： 約6ヶ月
    - 4) 工事概要： 艇庫（S2-約3,793㎡）の耐震及び屋根防水の改修
    - 5) 予定工事発注規模： 3千5百万円以上7千万円未満
    - 6) 公告予定時期： 令和3年度第2四半期
    - 7) 入札予定時期（契約予定時期）： 令和3年度第2四半期
  - 2-4 工事名： 戸田艇庫照明設備改修工事

- 1) 工事種別：電気工事
- 2) 工事場所：埼玉県戸田市戸田公園4-9
- 3) 工期：約6ヶ月
- 4) 工事概要：艇庫（S2-約3,793㎡）の照明器具、高圧引込み配管配線などの更新他
- 5) 予定工事発注規模：3千5百万円未満
- 6) 公告予定時期：令和3年度第2四半期
- 7) 入札予定時期（契約予定時期）：令和3年度第2四半期

2-5 工事名：戸田艇庫空調設備改修工事

- 1) 工事種別：管工事
- 2) 工事場所：埼玉県戸田市戸田公園4-9
- 3) 工期：約6ヶ月
- 4) 工事概要：艇庫（改修面積約1,700㎡）の空調、換気設備などの更新他
- 5) 予定工事発注規模：3千5百万円未満
- 6) 公告予定時期：令和3年度第2四半期
- 7) 入札予定時期（契約予定時期）：令和3年度第2四半期

2-6 工事名：国立スポーツ科学センター外壁改修工事

- 1) 工事種別：建築一式工事
- 2) 工事場所：東京都北区西が丘3-15-1
- 3) 工期：約4ヶ月
- 4) 工事概要：JISS内庭外壁改修
- 5) 予定工事発注規模：7千万円以上1億円未満
- 6) 公告予定時期：令和3年度第2四半期
- 7) 入札予定時期（契約予定時期）：令和3年度第3四半期

## 発注予定情報一覧表

独立行政法人日本スポーツ振興センター

区分	業務名	履行期間	業務概要	業務区分	公告（公示） 予定時期	入札予定 （契約予定） 時期	その他
発注予定なし							

ここに掲載する内容は、令和3年7月1日現在の見通しであるため、実際に発注する業務がこの掲載と異なる場合、又はここに記載されていない業務が発注される場合があります。