

競争参加資格確認通知書

- 1 工事名 : 日本スポーツ振興センターHPSC・NTC-W地下1階空調設備改修その他工事
- 2 入札公告日 : 令和6年7月11日
- 3 競争参加資格確認結果通知期限日 : 令和6年7月31日

資格確認申請者	資格の有無	資格がないと認めた理由
栄幸建設工業株式会社	有	
株式会社ヤマト	有	
エルゴテック株式会社	有	
株式会社丹野設備工業所	有	

予定価格（税抜）	228,450,000
調査基準価格（税抜）	210,174,000

開札調書（総合評価落札方式実績評価型、施工体制確認型）

- 1 件名 日本スポーツ振興センターHPSC・NTC-W地下1階空調設備改修その他工事
 2 開札日時 令和6年8月21日（水）10時00分
 3 開札結果 落札（会計規則第18条第5項及び契約事務取扱規程第25条による随意契約）

業者名	標準点	加算点	施工体制 評価点	標準点(a)+ 加算点(b)+施 工体制評価点 (c) (※2)	第1回入札		第2回入札		第1回見積	第2回見積	第3回見積	第4回見積	第5回見積	第6回見積	第7回見積	第8回見積	備考
	(a)	(b)	(c)		入札価格	評価値 (※3) ×10の8乗	入札価格	評価値 ×10の8乗	見積価格	見積価格	見積価格	見積価格	見積価格	見積価格	見積価格	見積価格	
栄幸建設工業株式会社	100	10	—	—	167,000,000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	無効（施工体制 確認中の辞退）
株式会社ヤマト	100	9	—	—	250,000,000	—	245,000,000	—	240,000,000	238,000,000	235,000,000	233,000,000	231,000,000	230,000,000	229,000,000	<u>228,000,000</u>	落札決定 (不落随契)
エルゴテック株式会社	100	8	—	—	298,000,000	—	辞退	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
株式会社丹野設備工業 所	100	8	—	—	辞退	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

- (※1) 基準評価値：標準点÷入札比較金額
 (※2) 標準点（100点）+加算点（最高15点）+施工体制評価点（最高30点）
 (※3) 評価値：（標準点+加算点+施工体制評価点）÷入札価格

総合評価落札方式における加算点及び施工体制評価点の評価結果表

- 1 件名 日本スポーツ振興センターHPSC・NTC-W地下1階空調設備改修その他工事
 2 入札方法 総合評価落札方式(実績評価型、施工体制確認型)

業者名	評価項目								加算点計
	①企業の技術力				②企業の信頼性・社会性				
	企業の施工能力		配置予定技術者の能力		法令遵守(コンプライアンス)	地域精通度	ワーク・ライフ・バランス等の推進		
	同種工事の施工実績	工事成績	同種工事の施工経験	工事成績	事故及び不誠実な行為	地理的条件(緊急時の施工体制)	ワーク・ライフ・バランス等の取組に関する認定状況		
評価のウエイト	3	3	3	3	-2	2	1	15	
栄幸建設工業株式会社	3	2	3	0	0	2	0	10	
株式会社ヤマト	3	1	3	0	0	2	0	9	
エルゴテック株式会社	3	2	1	0	0	2	0	8	
株式会社丹野設備工業所	3	1	1	0	0	2	1	8	

業者名	評価項目						施工体制評価点計
	③企業の施工体制						
	品質確保の実効性			施工体制確保の確実性			
	優	良	可	優	良	可	
評価のウエイト	15	5	0	15	5	0	30
栄幸建設工業株式会社	—	—	—	—	—	—	—
株式会社ヤマト	—	—	—	—	—	—	—
エルゴテック株式会社	—	—	—	—	—	—	—
株式会社丹野設備工業所	—	—	—	—	—	—	—

契約の内容

工事の名称	日本スポーツ振興センターHPSC・NTC-W地下1階空調設備改修その他工事	
工事概要	NTC-W棟（SRC4-1、29、217㎡他）のユニット形空気調和機及び、給水引込本管の更新を行うものである。	
契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地	契約担当官等の役職	理事長
	契約担当官等の氏名	芦立 訓
	所属する部局の名称	独立行政法人日本スポーツ振興センター
	所属する部局の所在地	東京都新宿区霞ヶ丘町4番1号
契約年月日	令和6年9月12日	
契約の相手方の名称	株式会社ヤマト	
契約の相手方の住所	群馬県前橋市古市町118番地	
契約金額（税込）	250,800,000円	
予定価格（税込）	251,295,000円	
工事場所	東京都北区西が丘三丁目15番1号	
工事種別	管工事	
工事着手の時期	令和6年9月13日	
工事完成の時期	令和7年3月21日	