

業務概要

業 務 名 新秩父宮記念スポーツ博物館・図書館（仮称）展示設計業務


受 注 者 株式会社 丹青社

施設の場所 新宿区霞ヶ丘町10番2号（新秩父宮ラグビー場（仮称）内）

業 務 期 間 2023年9月4日～2026年3月31日（約2年6か月）
基本設計：～2024年3月頃
実施設計：～2026年3月

設 計 対 象 約2,000㎡

- ① 「秩父宮記念スポーツ博物館展示基本計画」を設計の基本的な考え方とし、博物館施設の専門知識を十分に生かして設計する
- ② 展示ケース等について、耐久性、展示管理、展示の更新制、安全性等についても十分に配慮した設計とする
- 設計条件 ③ 身体障がい者や高齢者等の利用を含めたユニバーサルデザインに十分に配慮して設計する
- ④ JSCにおける検討結果を十分に尊重する
- ⑤ 業務の実施にあたっては、JSCが実施している新秩父宮ラグビー場（仮称）整備・運営等事業における施設設計に基づいた設計とする



業務内容

【基本設計】

- ① 諸条件の確認・整理
- ② 展示方針の検討
- ③ 展示構成、ゾーニング、動線計画、展示演出、展示手法等の検討
- ④ 資料の保存や展示との両立、収蔵方法の検討
- ⑤ 展示・収蔵環境基本設計概要書の作成
- ⑥ 管理運営・組織の考察（運営費も含む）
- ⑦ 展示・収蔵環境基本設計図書の作成
- ⑧ イメージパース及びイメージアニメーション（30秒程度）の作成
- ⑨ 概算工事費、維持管理費の算出
- ⑩ 展示・収蔵環境概略工程計画の検討

【実施設計】

- ① 展示等の内容、演出方法の確定
- ② 展示等レイアウト図の作成
- ③ 展示・収蔵環境 実施設計図（展示物、展示設備、什器、造形等）の作成
- ④ 展示映像・音響機器システム設計図、コンテンツシナリオの作成
- ⑤ 展示照明等設備配置図・配線図等の作成
- ⑥ 展示等の設備、機器、備品等のリスト作成
- ⑦ イメージパース及びイメージアニメーション（30秒程度）の作成
- ⑧ 展示・収蔵環境実施工程表の作成
- ⑨ 各種数量計算書の作成
- ⑩ 積算書の作成
- ⑪ 維持管理費の算出