競争参加資格確認通知書

１　工事名　：　日本スポーツ振興センターＨＰＳＣ電話交換機等更新工事

２　入札公告日　：　令和７年５月２１日

３　競争参加資格確認結果通知期限日　：　令和７年６月９日

資格確認申請者	資格の有無	資格がないと認めた理由
ＯＫＩクロステック株式会社	有	

予定価格（税抜）	124,600,000
調査基準価格（税抜）	114,632,000
基準評価値×10の8乗	80.2568

開札調書（総合評価落札方式実績評価型、施工体制確認型）

1　件　　名　　日本スポーツ振興センターＨＰＳＣ電話交換機等更新工事
2　開札日時　　令和7年6月20日（金）10時00分
3　開札結果　　落札

業者名	標準点 (a)	加算点 (b)	施工体制評価点 (c)	標準点(a)＋加算点(b)＋施工体制評価点(c) (※2)	第１回入札		第２回入札		調査基準価格以上	評価値≧基準評価値	備考
					入札価格	評価値 (※3) ×10の8乗	入札価格	評価値 ×10の8乗			
ＯＫＩクロステック株式会社	100	6	10	116.0	102,000,000	113.7254			×	○	落札（低入札価格調査実施）

（※1）基準評価値：標準点÷入札比較金額
（※2）標準点（100点）＋加算点（最高15点）＋施工体制評価点（最高30点）
（※3）評価値：（標準点＋加算点＋施工体制評価点）÷入札価格

総合評価落札方式における加算点及び施工体制評価点の評価結果表

1 件　名　　日本スポーツ振興センターHPSC電話交換機等更新工事
2 入札方法　総合評価落札方式（実績評価型、施工体制確認型）

業者名	評価項目							加算点計
	①企業の技術力				②企業の信頼性・社会性			
	企業の施工能力		配置予定技術者の能力		法令遵守（コンプライアンス）	地域精通度	ワーク・ライフ・バランス等の推進	
	同種工事の施工実績	工事成績	同種工事の施工経験	工事成績	事故及び不誠実な行為	地理的条件（緊急時の施工体制）	ワーク・ライフ・バランス等の取組に関する認定状況	
評価のウエイト	**3**	**3**	**3**	**3**	**-2**	**2**	**1**	**15**
OKIクロステック株式会社	1	1	1	0	0	2	1	6

業者名	評価項目						施工体制評価点計
	③企業の施工体制						
	品質確保の実効性			施工体制確保の確実性			
	優	良	可	優	良	可	
評価のウエイト	**15**	**5**	**0**	**15**	**5**	**0**	**30**
OKIクロステック株式会社	5			5			10

契約の内容

工事の名称		日本スポーツ振興センターＨＰＳＣ電話交換機等更新工事
工事概要		国立スポーツ科学センターに設置している電話交換機等の更新を行うものである。
契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地	契約担当官等の役職	理事長
	契約担当官等の氏名	芦立　訓
	所属する部局の名称	独立行政法人日本スポーツ振興センター
	所属する部局の所在地	東京都新宿区霞ヶ丘町４番１号
契約年月日		令和７年７月２５日
契約の相手方の名称		ＯＫＩクロステック株式会社
契約の相手方の住所		東京都中央区晴海一丁目８番１１号
契約金額（税込）		１１２，２００，０００円
予定価格（税込）		１３７，０６０，０００円
工事場所		東京都北区西が丘三丁目１５番１号、東京都北区西が丘三丁目９番１４号
工事種別		電気通信工事
工事着手の時期		令和７年７月２８日
工事完成の時期		令和８年３月３１日

低入札価格調査の概要

工事名称：日本スポーツ振興センターＨＰＳＣ電話交換機等更新工事

調査を実施した業者名：ＯＫＩクロステック株式会社

住　所：東京都中央区晴海一丁目８番１１号

項　　目	内　　容
1　その価格により入札した理由	・官公庁市場に注力しており、本工事の主要機器である構内交換設備についても関連知識と施工技術の蓄積を継続してきたところだが、培った技術と施工管理能力のアピールならびに更なる実績の積み上げとして絶好の機会になると捉え、今回の価格にて応札した。 ・下請予定の子会社と事前に工事内容や業務範囲などに関する綿密な打ち合わせを行い、同社からの見積に基づき労務費を積算しているため、施工を行うに支障はない。 ・主要機器の製造業者である親会社の沖電気工業株式会社より、安価にて機器供給が可能となったため、機器費の低減が可能である。
2　契約対象工事附近における手持工事の状況	なし
3　契約対象工事に関連する手持工事の状況	なし
4　契約対象工事箇所と入札者の事務所、倉庫等との関連（地理的条件）	工事現場：東京都北区 入札者事務所：東京都中央区（距離約１６ｋｍ） 技術者事務所：東京都江東区南砂（距離約１８ｋｍ） 技術者駐在拠点：埼玉県さいたま市中央区（距離約１７ｋｍ）
5　手持資材の状況	なし
6　資材購入先及び購入先と入札者との関係	本工事の主要な資材について、グループ会社及び長年の取引実績がある協力会社から購入する予定であり、必要な資材を適切に確保できる見通しがある。
7　手持機械数の状況	なし
8　労務者の具体的供給見通し	本工事の労務者について、グループ会社及び協力会社から妥当な労務単価により所要の労務者を適切に確保できる見通しがある。
9　過去に施工した公共工事名及び発注者	工事名：自治医科大学　電話交換機設備等改修工事 発注者：学校法人自治医科大学　　等
10　１～９までの事情聴取した結果についての調査検討	入札価格と当方の予定価格との開差は認められるが、事情聴取の結果、当方の仕様書どおりの施工が可能であると判断する。
11　９のうち文部科学省関係工事の成績の状況	平均 79.4 点
12　経営状況	＜公表しないこととする＞
13　信用状況	国土交通省のネガティブ情報等検索サイトにおいて監督処分情報及び公正取引委員会による措置等を確認したところ、措置の登録は無いことを確認した。
14 その他必要な事項	なし