

平成29年度「第2次」日本スポーツ振興センター
における発注の見通しの公表について

平成29年7月3日
独立行政法人日本スポーツ振興センター

独立行政法人日本スポーツ振興センターにおける平成29年度第2次の工事の発注の見通しを以下のとおり公表します。

なお、ここに掲載する内容は、平成29年7月3日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

1 一般競争入札（WTO対象工事）

発注の予定はありません。

2 一般競争入札（WTO対象外）

2-1 工事名：都道418号北品川・四谷線（外苑西通り）観音橋交差点部暫定整備工事

1) 工事種別：土木一式工事

2) 工事場所：東京都渋谷区千駄ヶ谷1丁目地先

3) 工期：約2ヶ月

4) 工事概要：観音橋交差点部表層やり替え他

5) 予定工事発注規模：7,000万円未満

6) 公告予定時期：平成29年度第3四半期

7) 入札予定時期（契約予定時期）：平成29年度第3四半期

2-2 工事名：旧国立競技場敷地内排水管の迂回管敷設工事

1) 工事種別：土木一式工事

2) 工事場所：東京都新宿区霞ヶ丘町3番から8番地及び東京都渋谷区神宮前2丁目

3) 工期：約12ヶ月

4) 工事概要：下水管の敷設

5) 予定工事発注規模：2億円以上6億円未満

6) 公告予定時期：平成29年度第2四半期

7) 入札予定時期（契約予定時期）：平成29年度第2四半期

発注予定情報一覧表

独立行政法人日本スポーツ振興センター

区分	業務名	履行期間	業務概要	業務区分	公告（公示） 予定時期	入札予定 （契約予定） 時期	その他
一般競争入札	旧国立競技場既存下水管廃止設計業務	約 3 ヶ月	下水管の廃止に関する実施設計業務	その他コンサルティング業務	第 2 四半期	第 2 四半期	—
一般競争入札	国立代々木競技場耐震改修工事監理業務	約 22 ヶ月	国立代々木競技場耐震改修工事の監理業務	建築関係設計・ 施工管理業務 （設備含む）	第 2 四半期	第 2 四半期	—

ここに掲載する内容は、平成 29 年 7 月 3 日現在の見通しであるため、実際に発注する業務がこの掲載と異なる場合、又はここに記載されていない業務が発注される場合があります。