

平成29年度「第1次」日本スポーツ振興センター  
における発注の見通しの公表について

平成29年4月4日  
独立行政法人日本スポーツ振興センター

独立行政法人日本スポーツ振興センターにおける平成29年度第1次の工事の発注の見通しを以下のとおり公表します。

なお、ここに掲載する内容は、平成29年4月4日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

1 一般競争入札（WTO対象工事）

発注の予定はありません。

2 一般競争入札（WTO対象外）

2-1 工事名：都道418号北品川・四谷線（外苑西通り）観音橋交差点部暫定整備工事

- 1) 工事種別：土木一式工事
- 2) 工事場所：東京都渋谷区千駄ヶ谷1丁目地先
- 3) 工期：約2ヶ月
- 4) 工事概要：観音橋交差点部表層やり替え他
- 5) 予定工事発注規模：7,000万円未満
- 6) 公告予定時期：平成29年度第1四半期
- 7) 入札予定時期（契約予定時期）：平成29年度第1四半期

2-2 工事名：ハイパフォーマンスセンター研究設備整備工事（入退室管理システム改修工事）

- 1) 工事種別：電気通信工事
- 2) 工事場所：東京都北区西が丘三丁目15番1号ほか
- 3) 工期：約12ヶ月
- 4) 工事概要：ハイパフォーマンスセンターの入退室管理システムの入れ替え他
- 5) 予定工事発注規模：1億円以上
- 6) 公告予定時期：平成29年度第1四半期
- 7) 入札予定時期（契約予定時期）：平成29年度第1四半期

2-3 工事名：旧国立競技場敷地内排水管の迂回管敷設工事

- 1) 工事種別：土木一式工事
- 2) 工事場所：東京都新宿区霞ヶ丘町3番から8番地及び東京都渋谷区神宮前2丁目
- 3) 工期：約12ヶ月
- 4) 工事概要：下水管の敷設
- 5) 予定工事発注規模：2億円以上6億円未満
- 6) 公告予定時期：平成29年度第2四半期
- 7) 入札予定時期（契約予定時期）：平成29年度第2四半期

## 発注予定情報一覧表

独立行政法人日本スポーツ振興センター

区分	業務名	履行期間	業務概要	業務区分	公告（公示） 予定時期	入札予定 （契約予定） 時期	その他
一般競争入札	ハイパフォーマンスセンター研究設備整備工事（入退室管理システム改修工事）監理業務	約 11 ヶ月	ハイパフォーマンスセンターの入退室管理システムの更新工事の監理業務	建築設備関係設計・施工管理業務	第 1 四半期	第 1 四半期	—
一般競争入札	旧国立競技場既存下水管廃止設計業務	約 3 ヶ月	下水管の廃止に関する実施設計業務	その他コンサルティング業務	第 1 四半期	第 1 四半期	—

ここに掲載する内容は、平成 29 年 4 月 4 日現在の見通しであるため、実際に発注する業務がこの掲載と異なる場合、又はここに記載されていない業務が発注される場合があります。