
低入札価格調査の実施概要 

 

国立霞ヶ丘陸上競技場等とりこわし工事（北工区） 

株式会社フジムラ 住所：東京都江戸川区江戸川 5-20-77 

調査項目 調査結果 

①その価格により入札した理

由 

・重機オペレーターが自社社員であるため、解体撤去工事を自社

施工できるため。 

・近隣手持ち工事で使用する機械を転用するため。 

・重機及び各種アタッチメントを多数有するため。 

・解体工事の施工実績を多く有し、下請予定業者も類似工事の実

績と経験が豊富にあることから、適正な人員配置と施工管理を行

うことができるため。 

・施工図等をグループ会社で作成するため、共通仮設費を低減す

ることが可能であるため。 

以上の内容を考慮し、当該価格により入札した。 

②契約対象工事附近における

手持工事の状況 

・赤坂 1丁目地区第一種市街地再開発事業（第一期工事） 

（東京都港区）                   他 2 件 

③契約対象工事に関連する手

持工事の状況 
・墨田川駅構内セメントサイロ解体その他工事（東京都荒川区） 

④契約対象工事箇所と入札者

の事務所、倉庫等との関連

（地理的条件） 

・東京都江戸川区内に本社があることから、遠隔地の業者と比べ、

交通費及び労務者の居住費を削減することができる。 

⑤手持資材の状況 ・特にない。 

⑥資材購入先及び購入先と入

札者との関係 
・本工事に必要な資材を協力会社から購入する予定である。 

⑦手持機械数の状況 ・本工事に必要な機械を近隣工事現場より転用予定である。 

⑧労務者の具体的供給見通し ・自社配置及び協力会社から供給を受ける予定である。 

⑨過去に施工した公共工事名

及び発注者 
・旧都立清瀬小児病院（23）解体工事        他 19 件 

⑩経営内容 ・特段問題は見受けられない。 

⑪①～⑩までの事情聴取した

結果についての調査検討 
・合理的な経費削減が行われていると判断される。 

⑫⑨の公共工事の成績状況 ・平均 67.2 点 ※低入札価格調査対象工事の成績 C（普通） 

⑬経営状況 ・特段問題は見受けられない。 

⑭信用状況 ・特段問題は見受けられない。 

⑮工期内の履行ができる証明

について 

・工期内の履行ができる証明として、施工計画の確認を行ったと

ころ、重機の圧砕量の根拠及び作業効率等の設定条件に問題が見

受けられず、十分施工可能と判断される。 

⑯その他必要な事項 ・配置予定技術者の技能等を再確認した。 

 

履行の当否及び判断理由 

・上記①から⑯を調査・検討した結果、低入札価格調査制度事務

取扱細則第６条第１項第４号及び第５号に該当すると判断し、契

約の内容に適合した履行が行われると認める。 

 


