

## 公共調達適正化について(平成18年8月25日付け財計第2017号)に基づく競争入札に係る情報の公表(公共工事)

公共工事の名称、場所、期間及び種別	契約担当官等の氏名並びに所在地	契約を締結した日	契約の相手方の氏名及び住所	一般競争入札・指名競争入札の別	予定価格	契約金額	落札率	備考
味の素ナショナルトレーニングセンターバスケットボール練習場及び共用コートにおけるコートライン改修工事	契約担当役 独立行政法人日本スポーツ振興センター 理事長 小野 清子 東京都新宿区霞ヶ丘町10番1号	平成22年1月4日	東京都杉並区成田東五丁目19番5号 株式会社エィワ建設 代表取締役 杉江 厚詩	一般競争入札	¥10,363,500	¥7,140,000	68.89%	平成21年度契約 工期:H22.1.10~H22.3.11 消費税等含む。
国立スポーツ科学センターMRI及びCT一次電源改修工事	契約担当役 独立行政法人日本スポーツ振興センター 理事長 小野 清子 東京都新宿区霞ヶ丘町10番1号	平成22年1月8日	東京都豊島区池袋本町一丁目15番9号 株式会社愛工大興 代表取締役 西田 幹男	一般競争入札	¥19,215,000	¥10,290,000	53.55%	平成21年度契約 工期:H22.1.12~H22.3.30 消費税等含む。
国立スポーツ科学センター施設整備工事(西が丘サッカー場等改修工事)	契約担当役 独立行政法人日本スポーツ振興センター 理事長 小野 清子 東京都新宿区霞ヶ丘町10番1号	平成22年1月8日	東京都千代田区九段北四丁目2番28号 株式会社ナカノド一建設 代表取締役 橋本 武典	一般競争入札	¥229,845,000	¥122,850,000	53.44%	平成21年度契約 工期:H22.1.12~H22.3.31 消費税等含む。
国立スポーツ科学センター施設整備工事(西が丘サッカー場等改修工事)監理業務	契約担当役 独立行政法人日本スポーツ振興センター 理事長 小野 清子 東京都新宿区霞ヶ丘町10番1号	平成22年1月8日	東京都千代田区飯田橋四丁目7番11号 株式会社東建築設計事務所 代表取締役 鈴木 元春	一般競争入札	¥6,536,250	¥3,885,000	59.43%	平成21年度契約 履行期間:H22.1.12~ H22.3.31 消費税等含む。
国立スポーツ科学センターITV設備更新等工事	契約担当役 独立行政法人日本スポーツ振興センター 理事長 小野 清子 東京都新宿区霞ヶ丘町10番1号	平成22年1月12日	東京都品川区東品川一丁目39番9号 NECネットエスアイ株式会社 代表取締役 山本 正彦	一般競争入札	¥64,050,000	¥36,729,000	57.34%	平成21年度契約 工期:H22.1.14~H22.3.31 消費税等含む。
国立代々木競技場施設整備工事(第一体育館大型映像装置更新及びその他耐震工事)その2	契約担当役 独立行政法人日本スポーツ振興センター 理事長 小野 清子 東京都新宿区霞ヶ丘町10番1号	平成22年1月15日	東京都港区芝浦一丁目1番1号 株式会社東芝社会システム事業部 ファンリテイノリユーション部 部長 佐藤 周	一般競争入札	¥28,980,000	¥27,090,000	93.47%	平成21年度契約 工期:H22.1.18~H22.3.30 消費税等含む。
国立代々木競技場施設整備工事(第二体育館用冷房設備更新及び耐震改修工事)その2	契約担当役 独立行政法人日本スポーツ振興センター 理事長 小野 清子 東京都新宿区霞ヶ丘町10番1号	平成22年1月15日	東京都港区芝浦一丁目2番3号 清水建設株式会社 取締役社長 宮本 洋一	一般競争入札	¥19,740,000	¥7,875,000	39.89%	平成21年度契約 工期:H22.1.18~H22.3.30 消費税等含む。
味の素ナショナルトレーニングセンター連絡通路屋根設置工事の実施設計業務	契約担当役 独立行政法人日本スポーツ振興センター 理事長 小野 清子 東京都新宿区霞ヶ丘町10番1号	平成22年1月20日	東京都千代田区九段南四丁目6番12号 株式会社石本建築事務所 代表取締役社長 石井 誠	一般競争入札	¥7,348,950	¥7,140,000	97.15%	平成21年度契約 履行期間:H22.1.20~ H22.5.31 消費税等含む。
国立代々木競技場施設整備工事(第一体育館内部改修及びバリアフリー化その他耐震工事)その2	契約担当役 独立行政法人日本スポーツ振興センター 理事長 小野 清子 東京都新宿区霞ヶ丘町10番1号	平成22年1月20日	東京都港区芝浦一丁目2番3号 清水建設株式会社 取締役社長 宮本 洋一	一般競争入札	¥64,155,000	¥50,400,000	78.55%	平成21年度契約 工期:H22.1.25~H22.3.30 消費税等含む。

(注) 必要があるときは、各欄の配置を著しく変更することなく所要の変更を加えることその他所要の調整を加えることができる。