

審査結果

| 項目（委員1名当たりの配点） | | 審査結果（委員7名の合計点） | |
|----------------|-------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| | | A 者 （新国立競技場整備事業 大成建設・梓設計・隈研 吾建築都市設計事務所 共 同企業体） | B 者 （新国立競技場整備事業 伊東・日本・竹中・清 水・大林 共同企業体） |
| 業務の実施方針（20） | | 112 | 104 |
| コスト・工期 | 事業費の縮減（30） | 31 | 28 |
| | 工期短縮（30） | 177 | 150 |
| | 維持管理費抑制（10） | 44 | 50 |
| 施設計画 | ユニバーサルデザインの計画（10） | 48 | 53 |
| | 日本らしさに配慮した計画（10） | 50 | 52 |
| | 環境計画（10） | 54 | 50 |
| | 構造計画（10） | 52 | 55 |
| | 建築計画（10） | 42 | 60 |
| 合計点 | | 610 | 602 |