

令7日ス振調第290号 令和7年11月6日

回 答 書

競争加入者各位

契約担当役独立行政法人日本スポーツ振興センター理 事 長 芦 立 訓

調達件名:秩父宮記念スポーツ博物館 資料撮影業務

標記調達件名の質問書について、以下のとおり回答します。

| No. | 質問事項 | 回答 |
|-----|--------------------------|--------------------------------|
| 1 | 【仕様書質問箇所】 | 仕様書記載のとおり、一部の大型ペナント等 |
| | 7. 作業環境 | を除いたペナントについては、館外への持ち |
| | (1)デジタル撮影作業 ① 館内撮影 | 出しは不可とします。 |
| | ・立体物 (5-(1)-①) は、一部の大型ペナ | |
| | ント等を除いて館外への持ち出しは不可とす | |
| | る。 | |
| | 【質問内容】 | |
| | 「一部の大型ペナント等」以外のペナントにつ | |
| | いても館外へ持ち出してもよろしいでしょう | |
| | <i>λ</i> ₀ . | |
| | ペナント類の対象数量が多いため、同じ環境下 | |
| | で撮影を行うことで納品データ全体の品質統一 | |
| | を行いたいと考えています。 | |
| 2 | 7. 作業環境 | 担影口和については 44巻まのしむりしょす |
| | 7. 作業環境 (1) デジタル撮影作業 | 撮影日程については、仕様書のとおりとしま す。 |
| | ① 館内撮影 | 9 0 |
| | ・撮影日程は、令和7年11月から令和8年1月の間 | |
| | とし、1セットのみの撮影の場合は実働15日間程 | |
| | 度を予定すること。詳細は監督職員と協議の | |
| | 上、決定するものとする。 | |
| | 工、KREY D UVC Y D。 | |
| | 上記について、最終納期や入札金額に影響しな | |
| | い前提で、作業量や進捗状況によっては、一部 | |
| | 撮影日程を2月以降に設定したり、撮影期間を15 | |
| | 日以上として監督職員様と相談することは可能 | |
| | か。 | |
| | | |