

平成29年度「第4次」日本スポーツ振興センター
における発注の見通しの公表について

平成30年1月30日
独立行政法人日本スポーツ振興センター

独立行政法人日本スポーツ振興センターにおける平成29年度第4次の工事の発注の見通しを以下のとおり公表します。

なお、ここに掲載する内容は、平成30年1月30日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

1 一般競争入札（WTO対象工事）

1-1 工事名：国立代々木競技場耐震改修工事（第二体育館）

- 1) 工事種別：建築一式工事
- 2) 工事場所：東京都渋谷区神南二丁目1番1号
- 3) 工期：約19ヶ月
- 4) 工事概要：第二体育館（RC1-1、約5,600㎡）の耐震改修
- 5) 予定工事発注規模：6億円以上
- 6) 公告予定時期：平成29年度第4四半期
- 7) 入札予定時期（契約予定時期）：平成30年度第1四半期

2 一般競争入札（WTO対象外）

発注の予定はありません。

発注予定情報一覧表

独立行政法人日本スポーツ振興センター

区分	業務名	履行期間	業務概要	業務区分	公告（公示） 予定時期	入札予定 （契約予定） 時期	その他
一般競争入札	移管下水道整備 その他工事監理 業務	約 12 ヶ月	移管下水道整備その他工事 （道路・下水他）の土木工事 監理業務	建築関係設計・ 施工管理業務 （設備含む）	第 4 四半期	第 4 四半期	—
一般競争入札	新国立競技場彫 刻・銘盤・記念 碑の取付に關す る設計業務	約 7 ヶ月	旧国立競技場の彫刻・銘 盤・記念碑を新国立競技場 に設置するための設計を行 う。	建築関係設計・ 施工管理業務 （建築のみ）	第 4 四半期	第 4 四半期	—

ここに掲載する内容は、平成 30 年 1 月 30 日現在の見通しであるため、実際に発注する業務がこの掲載と異なる場合、又はここに記載されていない業務が発注される場合があります。