

令和4年度「第5次」日本スポーツ振興センター  
における発注の見通しの公表について

令和5年1月19日  
独立行政法人日本スポーツ振興センター

独立行政法人日本スポーツ振興センターにおける令和4年度第5次の工事の発注の見通しを以下のとおり公表します。

なお、ここに掲載する内容は、令和5年1月19日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

- 1 一般競争入札（WTO対象工事）  
発注の予定はありません。
- 2 一般競争入札（WTO対象外）  
発注の予定はありません。

発注予定情報一覧表

独立行政法人日本スポーツ振興センター

| 区分                       | 業務名                              | 履行期間 | 業務概要  | 業務区分                         | 公告（公示）<br>予定時期 | 入札予定<br>（契約予定）<br>時期 | その他 |
|--------------------------|----------------------------------|------|---|------------------------------|----------------|----------------------|-----|
| 一般競争入札<br>（設計コンサルティング業務） | HPSC・JISS棟等熱源設備他改修設計業務           | 約3ヶ月 | 国立スポーツ科学センター（JISS棟）等の熱源・空調設備更新の実設計業務                        | 建築設備関係設計・施工管理業務              | 第4四半期          | 第4四半期                |     |
| 一般競争入札<br>（設計コンサルティング業務） | HPSC・NTC-W等照明設備改修設計業務            | 約3ヶ月 | 屋内トレーニングセンターウエスト（NTC-W）等の照明設備更新の実設計業務                       | 建築設備関係設計・施工管理業務              | 第4四半期          | 第4四半期                |     |
| 一般競争入札<br>（設計コンサルティング業務） | HPSC・JISS棟便所改修設計業務               | 約3ヶ月 | 国立スポーツ科学センター（JISS棟）の便所改修の実設計業務                              | 建築関係設計・施工管理業務（設備含）           | 第4四半期          | 第4四半期                |     |
| 一般競争入札<br>（設計コンサルティング業務） | ハイパフォーマンススポーツセンター防犯カメラシステム改修設計業務 | 約3ヶ月 | ハイパフォーマンススポーツセンター内の防犯カメラ及びシステムの改修設計業務                       | 建築設備関係設計・施工管理業務              | 第4四半期          | 第1四半期                |     |
| 一般競争入札<br>（設計コンサルティング業務） | 国立登山研修所機能向上等改修基本設計業務             | 約8ヶ月 | 登山研修所の全施設について、今後の施設のあり方を踏まえた機能向上、老朽改善に向けた基本設計及び中長期の工事実施工程策定 | 建築関係設計・施工管理業務（設備含）<br>地質調査業務 | 第4四半期          | 第4四半期                |     |

ここに掲載する内容は、令和5年1月19日現在の見通しであるため、実際に発注する業務がこの掲載と異なる場合、又はここに記載されていない業務が発注される場合があります。