

競争参加資格確認通知書

- 1 工事名 : 日本スポーツ振興センターHPSC・NTC-W等照明設備改修工事
- 2 入札公告日 : 令和5年6月21日
- 3 競争参加資格確認結果通知期限日 : 令和5年7月10日

資格確認申請者	資格の有無	資格がないと認めた理由
高野電気工業株式会社	有	
日本リーテック株式会社	有	
工藤電機工業株式会社	有	
株式会社関電工	有	

予定価格（税抜）	411,900,000
調査基準価格（税抜）	378,948,000
基準評価値×10の8乗	24.2777

入札調書（総合評価落札方式実績評価型、施工体制確認型）

- 1 件名 日本スポーツ振興センターHPSC・NTC-W等照明設備改修工事
 2 開札日時 令和5年7月24日（月）10時00分
 3 開札結果 落札

業者名	標準点 (a)	加算点 (b)	施工体制 評価点 (c)	標準点(a)+加算点 (b)+施工体制評価点 (c) (※2)	第1回入札		第2回入札		基準 価格以上	評価値≥ 基準評価値	備考
					入札価格	評価値 (※3) ×10の8乗	入札価格	評価値 ×10の8乗			
日本リーテック株式会社	100	13	10	123.0	290,000,000	42.4137			×	○	落札（低入札 価格調査実 施）
株式会社関電工	100	9	—	—	273,000,000	—			×	—	無効（施工体 制確認中の辞 退）
高野電気工業株式会社	100	7.5	—	—	辞退	—			—	—	
工藤電機工業株式会社	100	7.5	—	—	辞退	—			—	—	

- (※1) 基準評価値：標準点÷入札比較金額
 (※2) 標準点（100点）＋加算点（最高15点）＋施工体制評価点（最高30点）
 (※3) 評価値：（標準点＋加算点＋施工体制評価点）÷入札価格

総合評価落札方式における加算点及び施工体制評価点の評価結果表

- 1 件名 日本スポーツ振興センターHPSC・NTC-W等照明設備改修工事
 2 入札方法 総合評価落札方式(実績評価型、施工体制確認型)

業者名	評価項目							加算点計
	①企業の技術力				②企業の信頼性・社会性			
	企業の施工能力		配置予定技術者の能力		法令遵守(コンプライアンス)	地域精通度	ワーク・ライフ・バランス等の推進	
	同種工事の施工実績	工事成績	同種工事の施工経験	工事成績	事故及び不誠実な行為	地理的条件(緊急時の施工体制)	ワーク・ライフ・バランス等の取組に関する認定状況	
評価のウエイト	1	2.5	3	5.5	-2	2	1	15
株式会社関電工	1	1.5	3	0.5	0	2	1	9
日本リーテック株式会社	1	1.5	3	5.5	0	2	0	13
高野電気工業株式会社	1	1	3	0.5	0	2	0	7.5
工藤電機工業株式会社	1	0	3	0.5	0	2	1	7.5

業者名	評価項目						施工体制評価点計
	③企業の施工体制						
	品質確保の実効性			施工体制確保の確実性			
	優	良	可	優	良	可	
評価のウエイト	15	5	0	15	5	0	30
株式会社関電工	—			—			—
日本リーテック株式会社	5			5			10
高野電気工業株式会社	—			—			—
工藤電機工業株式会社	—			—			—

契約の内容

工事の名称	日本スポーツ振興センターHPSC・NTC-W等照明設備 改修工事	
工事概要	・NTC-Wのハンドボール場、バドミントン場、柔道場、 共用コート、廊下等及び屋内テニスコートの照明設備更新を 行うものである。	
契約担当官 等の氏名並 びにその所 属する部局 の名称及び 所在地	契約担当官 等の役職	理事長
	契約担当官 等の氏名	芦立 訓
	所属する部 局の名称	独立行政法人日本スポーツ振興センター
	所属する部 局の所在地	東京都新宿区霞ヶ丘町4番1号
契約年月日	令和5年8月18日	
契約の相手方の名称	日本リーテック株式会社	
契約の相手方の住所	東京都千代田区神田錦町一丁目6番地	
契約金額（税込）	319,000,000円	
予定価格（税込）	453,090,000円	
工事場所	東京都北区西が丘三丁目15番1号	
工事種別	電気工事	
工事着手の時期	令和5年8月21日	
工事完成の時期	令和6年3月22日	

低入札価格調査の概要

工事名称：日本スポーツ振興センターHPSC・NTC-W等照明設備改修工事

調査を実施した業者名：日本リーテック株式会社

住 所：東京都千代田区神田錦町一丁目6番地

項 目	内 容
1 その価格により入札した理由	<ul style="list-style-type: none"> ・スポーツ施設照明に関して継続的に実績があり、施工経験を持った技術者を配置することで、より効率的で良質な施工方法によって工事費・一般管理費等の経費を削減することができる。 ・機器及び材料の調達に関しては、自社の購買ネットワーク及び長年継続的に取引のある会社から調達が可能で、比較的安価に資材の調達をすることができる。
2 契約対象工事附近における手持工事の状況	なし
3 契約対象工事に関連する手持工事の状況	民間企業等発注の同種工事を4件施工中である。
4 契約対象工事箇所と入札者の事務所、倉庫等との関連（地理的条件）	工事現場：東京都北区 入札者事務所：東京都荒川区（距離約6km）
5 手持資材の状況	なし
6 資材購入先及び購入先と入札者との関係	本工事の主要な資材について、長年の取引実績がある協力会社から購入する予定であり、必要な資材を適切に確保できる見通しがある。
7 手持機械数の状況	なし
8 労務者の具体的供給見通し	本工事の労務者について、協力会社から適切な労務単価により所要の労務者を適切に確保できる見通しがある。
9 過去に施工した公共工事名及び発注者	工事名：日本スポーツ振興センター味の素フィールド西が丘等照明設備他改修工事 発注者：日本スポーツ振興センター 等
10 1～9までの事情聴取した結果についての調査検討	入札価格と当方の予定価格との開差は認められるが、事情聴取の結果、当方の仕様書どおりの施工が可能であると判断する。
11 9のうち文部科学省関係工事の成績の状況	平均 81.5 点
12 経営状況	<公表しないこととする>
13 信用状況	国土交通省のネガティブ情報等検索サイトにおいて監督処分情報及び公正取引委員会による措置等を確認したところ、措置の登録は無いことを確認した。
14 その他必要な事項	なし