

公共調達に適正化について(平成18年8月25日付け財計第2017号)に基づく競争入札に係る情報の公表(公共工事)

公共工事の名称、場所、期間及び種別	契約担当官等の氏名並びに所在地	契約を締結した日	契約の相手方の氏名及び住所	一般競争入札・指名競争入札の別	予定価格	契約金額	落札率	備考
国立スポーツ科学センターエントランス広報ブース設置工事	契約担当役 独立行政法人日本スポーツ振興センター 理事長 小野 清子 東京都新宿区霞ヶ丘町10番1号	平成22年3月5日	東京都台東区上野五丁目2番2号 株式会社丹青社 代表取締役社長 青田 嘉光	一般競争入札	¥15,225,000	¥11,497,500	75.51%	平成21年度契約 工期:H22.3.8~H22.3.31 消費税等含む。
国立霞ヶ丘競技場西テニスコート1・2・3番コート改修工事	契約担当役 独立行政法人日本スポーツ振興センター 理事長 小野 清子 東京都新宿区霞ヶ丘町10番1号	平成22年3月5日	東京都世田谷区太子堂一丁目4番21号 長谷川体育施設株式会社 代表取締役社長 喜綿 洋二	一般競争入札	¥14,385,000	¥11,707,500	81.38%	平成21年度契約 工期:H22.3.10~H22.3.31 消費税等含む。
国立代々木競技場施設整備工事 (第二体育館内部及び外構改修その他工事)	契約担当役 独立行政法人日本スポーツ振興センター 理事長 小野 清子 東京都新宿区霞ヶ丘町10番1号	平成22年3月17日	東京都港区芝浦一丁目2番3号 清水建設株式会社 取締役社長 宮本 洋一	一般競争入札	¥1,610,700,000	¥724,500,000	44.98%	複数年度契約 工期:H22.3.19~H22.10.29 消費税等含む。
国立代々木競技場施設整備工事 (第二体育館内部及び外構改修その他工事)監理業務	契約担当役 独立行政法人日本スポーツ振興センター 理事長 小野 清子 東京都新宿区霞ヶ丘町10番1号	平成22年3月26日	東京都港区六本木七丁目15番7号 株式会社丹下都市建築設計 代表取締役社長 丹下 憲孝	一般競争入札	¥26,910,450	¥26,250,000	97.54%	複数年度契約 工期:H22.3.29~H22.10.29 消費税等含む。

(注) 必要があるときは、各欄の配置を著しく変更することなく所要の変更を加えることその他所要の調整を加えることができる。